

LĪGUMS Nr. 37

par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu

objekts: Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde,

Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads

Cesvainē

2016. gada 24. februāris

Cesvaines novada dome, reģistrācijas numurs 90000054727, (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošo noteikumu Nr.3 “Cesvaines pašvaldības nolikums” 17.4.punktu un Cesvaines novada domes 2013. gada 13. jūnija domes sēdes Nr.1 lēmumu 1.§ pārstāv Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, un SIA “Arhitektes Ināras Caunītes birojs”, reģistrācijas numurs Nr. 50003496771, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Ināra Caunīte, (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (abi kopā turpmāk – Puses), saskaņā ar iepirkuma „Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde”, ID Nr. CND2016/3, turpmāk – Iepirkums, Iepirkuma komisijas lēmumu (komisijas 2016.gada 10. februāra sēdes lēmums (protokols Nr. 5.)), noslēdz šo līgumu (turpmāk - Līgums) par sekojošo:

1. LĪGUMA PRIEKŠMETS

- 1.1. Pasūtītājs uzdod un Projektētājs apņemas veikt Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrādi, adrese: Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads, (turpmāk – Objekts), Būvprojekta dokumentācijas izstrādi un akceptēšanu būvvaldē, (turpmāk - Tehniskais projekts), un autoruzraudzību saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
 - 1.2. Projektētājs apņemas Tehnisko projektu izstrādāt un nodot Pasūtītājam saskaņā ar šādiem Līguma pielikumiem:
 - 1.2.1. Projektēšanas uzdevums Būvprojekta izstrādei (1.pielikums);
 - 1.2.2. Finanšu piedāvājums (2.pielikums);
- Šajā punktā norādītie pielikumi (turpmāk – Pielikumi) ir šī Līguma neatņemamas sastāvdaļas.

2. IZPILDES TERMIŅI

- 2.1. Projektētājs apņemas, atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, izstrādāt, saskaņot un ar abu Pušu parakstītu Būvprojekta pieņemšanas – nodošanas aktu nodot Pasūtītājam Tehnisko projektu līdz 2016.gada 1.jūlijam no Līguma spēkā stāšanās dienas.
- 2.2. Projektētājs apņemas veikt Autoruzraudzību no būvdarbu uzsākšanas dienas Objektā līdz Objekta pieņemšanai ekspluatācijā, kā arī attiecīgo veikto būvdarbu garantijas laikā pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.
- 2.3. Būvprojekta pabeigšanu apliecina Pasūtītāja parakstīts Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas akts. Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu Pasūtītājs paraksta pēc attiecīgajā būvvaldē akceptēta Būvprojekta ar pozitīvu ekspertīzes slēdzienu saņemšanas. Puses vienojas, ka Būvprojekta ekspertīzi veiks Pasūtītāja norādītais eksperts.

3. PUŠU PIENĀKUMI UN TIESĪBAS

3.1. Projektētājs apņemas:

- 3.1.1. izstrādāt Tehnisko projektu atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem, šī Līguma noteikumiem un Pielikumiem;
- 3.1.2. izpildīt Pasūtītāja norādījumus un novērst Tehniskajā projektā atklātos Trūkumus. Šajā Līgumā lietotais termins Trūkumi nozīmē izstrādātā Būvprojekta neatbilstību Latvijas Republikas būvnormatīvos vai citos Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajām prasībām (arī neatbilstību Eiropas Savienības normatīvos noteiktajām kvalitātes prasībām, kas saistošas Latvijas Republikā) vai citām Līguma 1.pielikuma prasībām, tajā skaitā

Cesvaines novada domē

- nepilnības Tehniskajā projektā, kā rezultātā ir aizkavēta vai ierobežota Objekta būvniecība, pieņemšana ekspluatācijā vai pilnvērtīga ekspluatācija tā paredzētajai funkcijai;
- 3.1.3. ne retāk kā 2 (divas) reizes mēnesī un papildus pēc nepieciešamības piedalīties Projektētāja pārstāvim, Projektētāja un Pasūtītāja kopīgajās sanāksmēs, kas notiek Cesvaines novada Cesvainē, Pils ielā 1A, kurās tiek risināti ar šī Līguma saistību izpildi saistītie jautājumi un kuras tiek protokolētas. Protokolā fiksētie lēmumi Projektētājam ir saistoši;
 - 3.1.4. Tehnisko projektu izstrādāt, lai tas atbilstu iekārtu uzstādīšanas un pareizas, efektīvas darbības vajadzībām, lai Būvprojekta risinājumi būtu savstarpēji piemēroti un atbilstoši funkcionētu pēc būvdarbu pabeigšanas Objektā un pieņemšanas ekspluatācijā;
 - 3.1.5. veikt Autoruzraudzību Objekta būvniecības un būvdarbu garantijas laikā;
 - 3.1.6. par saviem līdzekļiem izpildīt pamatotas Pasūtītāja prasības par nepilnību un neprecizitāšu novēršanu Tehniskajā projektā;
 - 3.1.7. Līguma 3.1.6. punktā minētās prasības Projektētājs novērš par saviem līdzekļiem ne ilgāk kā 30 kalendāro dienu laikā no Pasūtītāja prasības nosūtīšanas dienas un tas nedod tiesības uz Līgumā 2.1. punktā paredzētā termiņa pagarinājumu;
 - 3.1.8. ievērot informācijas konfidencialitāti, neizmantojot to paša vai jebkuras trešās personas labā, neizpaust trešajām personām un nelietot citādi kā tikai Līgumā noteikto pienākumu izpildīšanas nodrošināšanai.
- 3.2. Projektētājs Būvprojekta izstrādē var piesaistīt apakšuzņēmējus, iepriekš rakstiski saskaņojot ar Pasūtītāju un uzņemoties pilnu atbildību par apakšuzņēmēju veiktajiem darbiem.
- 3.3. **Pasūtītāja pienākumi un tiesības:**
- 3.3.1. Pasūtītājs nodrošina piekļūšanu Objektam;
 - 3.3.2. Pasūtītājs iesniedz Projektētājam Pasūtītāja rīcībā esošo nepieciešamo informāciju par Tehniskajam projektam izvirzītajām prasībām;
 - 3.3.3. Pasūtītājs veic apmaksu saskaņā ar šī Līguma 4.2. punktu;
 - 3.3.4. Pasūtītājs ir tiesīgs iesniegt Projektētājam pretenzijas par nepilnībām un neprecizitātēm Tehniskajā projektā. Pasūtītāja iesniegtās pretenzijas Projektētājam ir saistošas.

4. LĪGUMA CENA UN APMAKSAS NOTEIKUMI

- 4.1. Kopējā atlīdzība Projektētājam par atbilstoši Līgumam izstrādāto Tehnisko projektu un Autoruzraudzību sastāda EUR 21760,00 un PVN 21% EUR 4569,60, kopā EUR 26329,60 (divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, sešdesmit centi), (turpmāk - Līguma cena). Līguma cenā tiek ietvertas Būvprojekta izstrādei un izstrādes organizācijai nepieciešamās, izejas materiālu un noteikumu vākšanas, uzmērīšanas, apsekošanas, saskaņošanas, apdrošināšanas un nodokļiem nepieciešamās izmaksas, kā arī samaksa par Būvprojekta ekspertīzi un Autoruzraudzību visā būvdarbu veikšanas laikā un veikto būvdarbu garantijas laikā, kā arī izmaksas darbiem, kas nav tieši iekļauti Līguma 1.pielikumā, bet kuru izpildes vai pielietojuma nepieciešamība izriet no Objekta rakstura un/vai apjoma, un kuru izpilde vai pielietojums var būt nepieciešams, lai izstrādātu kvalitatīvu Tehnisko projektu, veiktu būvniecību Objektā un Objekts tiktu pieņemts ekspluatācijā pienācīgā kārtā un noteiktā termiņā. Parakstot šo Līgumu, Puses apliecina, ka Līguma cena ir noteikta pēc Pušu brīvas vienošanās un ir taisnīga atlīdzība Projektētājam par Līguma saistību izpildi.
- 4.2. Pasūtītājs Līguma cenu maksā šādā kārtībā :
- 4.2.1. Pasūtītājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās, Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises un Apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes galvojuma un atbilstoša rēķina saņemšanas samaksā Projektētājam avansa maksājumu 20% apmērā no Finanšu piedāvājuma norādītās Būvprojekta izstrādes summas, tas ir, EUR 4568,96, t.sk. PVN EUR 792,96 .
 - 4.2.2. Finanšu piedāvājuma norādītās Būvprojekta izstrādes summas pilnīgu apmaksu EUR 15104,00 un PVN 21% EUR 3171,84, kopā EUR 18275,84 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit četri centi), Pasūtītājs samaksā Projektētājam 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc pabeigta Būvprojekta ar pozitīvu Ekspertīzes slēdzienu

- saņemšanas, kā arī būvvaldē akceptēta Būvprojekta saņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Projektētājs kopā ar būvvaldē akceptētu Tehnisko projektu iesniedz Pasūtītājam Būvprojekta pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā sniedz Projektētājam rakstveida pretenzijas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts pieņemšanas - nodošanas akts;
- 4.2.3. Finanšu piedāvājuma norādītās Autoruzraudzība summas EUR 2880,00 un PVN 21% EUR 604,80, kopā EUR 3484,80 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro, astoņdesmit centi.), apmaksā Būvprojekta realizācijas (tas ir būvniecības) laikā tiek veikta reizi mēnesī proporcionāli veiktajiem un Pasūtītāja pieņemtajiem būvdarbiem. Projektētājs reizi mēnesī iesniedz Pasūtītājam autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas - nodošanas aktu, kuru Pasūtītājs izskata un paraksta 5 (piecu) darba dienu laikā vai arī minētajā termiņā iesniedz Projektētājam pamatotas rakstveida pretenzijas. Apmaksa tiek veikta 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā pēc abu Pušu parakstīta autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akta saņemšanas un atbilstoša rēķina saņemšanas. Pamats rēķina izrakstīšanai ir abu Pušu parakstīts autoruzraudzības darbu ikmēneša pieņemšanas - nodošanas akts.

5. APDROŠINĀŠANA UN GARANTIJAS

- 5.1. Projektētājs 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās iesniedz Pasūtītājam ar Pasūtītāju saskaņotu:
- 5.1.1. Projektētāja profesionālās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polisi par Būvprojekta izstrādi. Atbildības limits - 100 % no līguma summas par projektēšanas un ar to saistīto pakalpojumu veikšanu Jābūt minētiem šādiem apdrošinātiem riskiem – visi zaudējumi (t.i. materiālie zaudējumi, miesas bojājumi, finansiālie zaudējumi, t.sk. arī tādi, kas nav pakārtoti materiālajiem zaudējumiem vai miesas bojājumiem), kurus Projektētājs, pildot savus darba pienākumus, ir radījis trešajām personām (t.sk. arī darbu Pasūtītājam) polises segtajā teritorijā un polises darbības laikā. Apdrošināšanas periodam jābūt no projektēšanas darbu sākuma līdz Objekta garantijas termiņa beigām;
- 5.1.2. Apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtu Līguma izpildes galvojumu par summu 20% (divdesmit procenti) no Līguma summas un PVN, kam jābūt spēkā visā Būvprojekta izstrādes, saskaņošanas un nodošanas Pasūtītājam laikā un 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas pēc šajā Līguma punktā minētā termiņa beigām. Šajā Līguma punktā minētais Apdrošināšanas akciju sabiedrības izsniegtais Līguma izpildes galvojums, tālāk tekstā saukts – Līguma izpildes galvojums.
- 5.2. Pirms 5.1.2. punktā minētā Līguma izpildes galvojuma noslēgšanas apdrošināšanas sabiedrība, apdrošināšanas līgums un noteikumi Projektētājam jāsaskaņo ar Pasūtītāju. Jebkādi grozījumi noslēgtajā apdrošināšanas līgumā iepriekš ir rakstiski jāsaskaņo ar Pasūtītāju. 10 (desmit) darba dienu laikā pēc Līguma spēkā stāšanās dienas Projektētājs iesniedz Pasūtītājam minēto apdrošināšanas polisi un dokumentu, kas apliecina apdrošināšanas prēmijas apmaksu kopijas, uzrādot minēto dokumentu oriģinālus. Gadījumā, ja Projektētājs neievēro šajā punktā noteikto, uzskatāms, ka Projektētājs nav iesniedzis Līguma izpildes galvojumu šajā Līgumā noteiktajā kārtībā;
- 5.3. Ja Projektētājs neiesniedz kādu no Līguma 5.1. punkta apakšpunktos minētajiem dokumentiem atbilstoši šim Līgumam, un/vai tas nav spēkā visu Līguma darbības laiku, Pasūtītājam pēc savas izvēles ir tiesības vienpusēji izbeigt Līgumu vai Pasūtītājs ir tiesīgs veikt attiecīgo apdrošināšanu patstāvīgi. Gadījumā, ja Pasūtītājs ir veicis vismaz kādu no Līguma 5.1. punkta apakšpunktos minētajām apdrošināšanām, Projektētāja pienākums ir Pasūtītāja norādītajā termiņā apmaksāt Pasūtītājam attiecīgo apdrošināšanas prēmiju, pretējā gadījumā Pasūtītājs ir tiesīgs ieturēt attiecīgo apdrošināšanas prēmiju vai izmaksas no Projektētājam veicamajiem maksājumiem.

6. AUTORTIESĪBAS

- 6.1. Saskaņā ar šo Līgumu Projektētāja veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi

augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē ir autortiesību objekts un to aizsargā Autortiesību likums un citi Latvijas Republikā spēkā esošie normatīvie akti.

- 6.2. Jebkuri Projektētāja saskaņā ar šo Līgumu veiktā darba rezultātā radītie materiālie objekti un visi augļi gan to materiālajā, gan intelektuālajā nozīmē, turpmāk – Autortiesību objekts, ir Pasūtītāja īpašums. Pasūtītājam ar šo Līgumu un bez papildus atlīdzības tiek nodotas Projektētāja kā autora esošās un nākamās mantiskās tiesības attiecībā uz saskaņā ar Līgumu radītajiem autortiesību objektiem, tajā skaitā, bet neaprobežojoties ar tiesībām izmantot Tehnisko projektu vai tā daļas jebkādā veidā, publiskojot, izplatot to, demonstrējot to pēc Pasūtītāja ieskatiem, izmantojot to jaunu darbu radīšanai. Pasūtītājam ir tiesības pielāgot Tehnisko projektu savām vajadzībām un grozīt to, un Projektētājs piekrīt jebkādu izmaiņu vai grozījumu veikšanai pēc Pasūtītāja ieskatiem Tehniskajā projektā. Projektētājs nodrošina no citām Būv projekta izstrādē iesaistītajām personām visu atļauju un tiesību saņemšanu, kas nepieciešamas, lai Tehnisko projektu nodotu Pasūtītājam.
- 6.3. Projektētājs, parakstot šo Līgumu, neatsaucami bez jebkādas papildus samaksas bez termiņa ierobežojuma nodod Pasūtītājam visas tiesības brīvi izmantot saskaņā ar šo Līgumu radītos materiālā formā izpaustos Autortiesību objektus, t.sk. tiesības tos izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt, kā arī atsakās no tiesībām prasīt Autortiesību objektu atsaukšanu. Minētās tiesības Pasūtītājs ir tiesīgs izmantot jebkurā valstī, kā arī nodot un/vai pārdot tās citām personām.
- 6.4. Ja Projektētājs atsauc Pasūtītājam piešķirtās tiesības izziņot, detalizēt, izmainīt, pārveidot, grozīt un papildināt Autortiesību objektus, tad pirms atsaukuma izpildīšanas Projektētājs sedz visus tiešos zaudējumus, kas minētā atsaukuma dēļ radušies Pasūtītājam.
- 6.5. Projektētājs apņemas bez Pasūtītāja rakstiskas atļaujas nenodot trešajām personām, kā arī neizmantot trešo personu labā Autortiesību objektus, kas saskaņā ar šo Līgumu atzīstami par Pasūtītāja īpašumu.
- 6.6. Puses vienojas, ka Pasūtītāja samaksa Projektētājam saskaņā ar šo Līgumu ietver arī autoratlīdzību un Projektētājs nav tiesīgs pieprasīt papildus autoratlīdzību/honorāru.

7. PUŠU ATBILDĪBA

- 7.1. Projektētājam ir tiesības prasīt līgumsodu, ja Pasūtītāja vainas dēļ tiek kavēti Līguma 4.2. punktā minētie maksājumu termiņi, 0,1% apmērā no kavētā maksājuma summas par katru nokavēto darba dienu.
- 7.2. Ja Projektētājs kavē Līguma 2.1. punktā un/ vai Līguma 3.1.6. punktā kādu no minētajiem termiņiem, tad Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 0,1% apmērā no Līguma cenas par katru nokavēto dienu.
- 7.3. Projektētājs maksā Pasūtītājam Būvprojekta nepilnību un neprecizitāšu dēļ radīto papildus izmaksu un zaudējumu atlīdzību, kas var rasties:
 - 7.3.1. palielinoties Būvprojekta realizācijas laikam;
 - 7.3.2. palielinoties Būvprojekta realizācijas izmaksām, ja būvdarbu veikšanas laikā rodas novirzes no būvdarbu apjomu saraksta.
- 7.4. Projektētājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 150 (viens simts piecdesmit eiro) apmērā par katru gadījumu, ja:
 - 7.4.1. Projektētājs autoruzraudzību neveic saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem autoruzraudzības būvnormatīviem;
 - 7.4.2. Projektētājs neorganizē vai tā pārstāvis nepiedalās kādā no Līguma 3.1.3. punktā minētajām sanāksmēm un/vai Projektētājs nepilda šo sanāksmju lēmumus, kuri fiksēti protokolos;
 - 7.4.3. Projektētājs nekontrolē vai nepienācīgi kontrolē kvalitātes standartu nosacījumu izpildi atbilstoši Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.
- 7.5. Pirms Līguma 7.4.punktā noteiktā līgumsoda piemērošanas Pasūtītājs iesniedz Projektētājam vismaz 2 (divas) rakstveida pretenzijas par Līguma noteikumu neievērošanu.
- 7.6. Līgumsoda samaksa neatbrīvo Puses no Līguma saistību pilnīgas izpildes.

- 7.7. Ja Pasūtītājs pirms termiņa izbeidz Līgumu saskaņā ar Līguma 8.2 punktu, Projektētājs Pasūtītājam maksā līgumsodu 20% apmērā no Līguma cenas.
- 7.8. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti tādi apstākļi un notikumi, kurus Puses nevarēja ne novērst, ne paredzēt, ne ietekmēt, tajā skaitā dabas katastrofas, ūdens plūdi, zemestrīce un citas stihiskās nelaimes, kā arī karš, streiki, valsts iekšējie apvērsumi, kas radušies pēc šī Līguma spēkā stāšanās un kavē vai traucē Līguma saistību izpildi (turpmāk tekstā – Nepārvaramas varas apstākļi).
- 7.9. Ja kādai no Pusēm tās saistību pilnīga vai daļēja izpildīšana ir kļuvusi neiespējama Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, attiecīgo saistību izpildes termiņš tiek apturēts uz laiku, kamēr turpinās Nepārvaramas varas apstākļi, izpildot Līguma 7.10. punktā noteiktās saistības.
- 7.10. Pusei, kuras saistību izpildi pilnībā vai daļēji ierobežo iestājušies Nepārvaramas varas apstākļi, nekavējoties, bet ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā rakstiski jāinformē otra Puse par šādu apstākļu iestāšanos vai izbeigšanos, iesniedzot arī kompetentas valsts institūcijas izsniegtu izziņu, kurā ietverts Nepārvaramas varas apstākļu ietekmes apstiprinājums un raksturojums.
- 7.11. Par zaudējumiem un kavējumiem, kas radušies Nepārvaramas varas apstākļu dēļ, neviena no Pusēm atbildību nenes, izpildot Līguma 7.10. punktā noteiktās saistības.
- 7.12. Pušu atbildīgās personas par līguma izpildi:
- 7.12.1. Pasūtītāja pārstāvis – Iveta Raimo, Cesvaines novada domes projektu vadītāja, tālr.26473032, e-pasts iveta.raimo@cesvaine.lv
- 7.12.2. Projektētāja pārstāvis – Ināra Caunīte, tālr. 29173009, caunitu.birojs@gmail.com

8. LĪGUMA IZBEIGŠANĀS

- 8.1. Projektētājam ir tiesības pirms termiņa izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs savas vainas dēļ Līguma 4.2.punktā noteiktajos termiņos neveic maksājumus, ar nosacījumu, ka maksājuma kavējums pārsniedz 30 dienas un ka minētais trūkums nav novērsts 10 darba dienu laikā pēc Projektētāja rakstveida brīdinājuma saņemšanas.
- 8.2. Pasūtītājam ir tiesības vienpusēji pirms termiņa izbeigt šo Līgumu, rakstiski par to paziņojot Projektētājam, ja iestāties vismaz viens no šādiem gadījumiem:
- 8.2.1. Projektētājs kavē Līguma 2.1. punktā noteikto termiņu vairāk par 30 dienām, un aizkavēšanos nav radījuši apstākļi, kuri dod tiesības uz termiņa pagarinājumu;
- 8.2.2. Projektētājs Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā nav iesniedzis Pasūtītājam kādu no Līguma 5.1. apakšpunktos minētajām apdrošināšanas polisēm.
- 8.3. Līguma pirmstermiņa izbeigšana ir iespējama pēc Pušu rakstiskas vienošanās.

9. CITI NOTEIKUMI

- 9.1. Būvprojekta rasējumu oriģināli glabājas Projektētāja arhīvā. Projektētājam ir tiesības, saskaņojot ar Pasūtītāju, iekļaut savos reklāmas materiālos minētos rasējumus.
- 9.2. Katrai Pusei par Līgumā neparedzētiem apstākļiem, kuri var negatīvi ietekmēt saistību izpildi, izmainīt Līguma cenu vai saistību izpildes termiņu, 3 dienu laikā no to rašanās brīža rakstiski jāpaziņo otrai Pusei.
- 9.3. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad abas Puses ir parakstījušas Līgumu un ir spēkā līdz visu šajā Līgumā noteikto saistību izpildei.
- 9.4. Puses ir tiesīgas izdarīt grozījumus Līguma noteikumos, rakstiski par tiem vienojoties.
- 9.5. Ja sakarā ar izmaiņām Līguma pielikumā Nr. 1 „Būvspecifikācija projektēšanas darbiem” nepieciešams veikt izmaiņas Tehniskajā projektā, tad Puses rakstiski vienojas par attiecīgo darbu izmaksām un izpildes termiņiem.
- 9.6. Visi strīdi, kas rodas šī Līguma sakarā, vispirms tiek risināti Pušu savstarpējās sarunās, ja sarunas strīdus neatrisina, tad jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī līguma,

kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību tiks galīgi izšķirts Latvijas Republikas tiesā pēc piekritības.

- 9.7. Savstarpējās Pušu attiecības, kas netika paredzētas šajā Līgumā, ir regulējamās saskaņā ar Latvijas Republikā spēkā esošiem normatīviem aktiem.
- 9.8. Līgums sastādīts uz 6 (sešām) lapām 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet divi - Pasūtītājam.

10. PUŠU PARAKSTI UN REKVIZĪTI

Pasūtītājs

Cesvaines novada dome
reģ. Nr. 90000054727
adrese: Pils iela 1 A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
banka: AS SEB banka
kods: UNLALV2X
konta Nr.: LV47UNLA0020900130712

Domes priekšsēdētājs



V. Špats

Projektētājs

SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"
reģ. Nr. 50003496771
adrese: Cēsu iela 26-13, Rīga, LV - 1012
banka: AS "Swedbank"
kods: HABALV22
konta Nr.: LV58HABA0001408060880

Valdes priekšsēdētāja



Pretendenta finanšu piedāvājums
Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde
Iepirkuma identifikācijas Nr. CND2016/02

2016.gada "10." februārī

Godātā komisija, mēs, piedāvājumā parakstījušies, apstiprinām, ka Piedāvājam veikt iepirkuma „Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde” projektēšanas darbus ar šādām izmaksām (bez PVN 21%):

Būvprojekta izstrāde 18880,00 EUR (astonpadsmit tūkstoši astoņi simti astondesmit euro, 00 centi) EUR,
(summa cipariem un ar vārdiem)

Autoruzraudzība 2880,00 EUR (trīs tūkstoši astoņi simti astondesmit euro, 00 centi) EUR,
(summa cipariem un ar vārdiem)

PAVISAM KOPĀ 23640,00 EUR (divdesmit četri tūkstoši seši simti četrdesmit euro, 00 centi) EUR.
(piedāvājuma summa cipariem ar vārdiem)

1. Mēs apstiprinām, ka pievienotie dokumenti veido šo piedāvājumu.
2. Mēs apstiprinām, ka mūsu iesniegtais piedāvājums ir derīgs, t.i., saistošs iesniedzējam, līdz iepirkuma līguma noslēgšanai, bet ne mazāk kā deviņdesmit dienas, skaitot no Iepirkuma nolikuma noteiktās piedāvājumu atvēršanas dienas. Piedāvājuma derīguma termiņš autoruzraudzības darbiem ir 3(trīs) gadi no projektēšanas līguma noslēgšanas dienas.
3. Mēs piekrītam sniegt papildus informāciju saistībā ar šo iepirkumu, ja tāda tiks pieprasīta.
4. Mēs piekrītam, ka pasūtītājam ir tiesības veikt darbības, kas saistītas ar Publisko iepirkuma likumā ietvertu prasību izpildi un šajā iepirkumā sniegtās informācijas patiesīguma noskaidrošanu.

Pretendenta nosaukums: SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"

Reģistrēts: 01.06.2000., Rīgā

ar Nr. 50003496771

Nodokļu maksātāja reģistrācijas Nr. LV50003496771

Juridiskā adrese: Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012

Pasta adrese: Cēsu iela 26-13, Rīga, LV-1012

Kontaktpersona: Ināra Caunīte, valdes priekšsēdētāja
(vārds, uzvārds, amats)

Telefons: 29173009, 67379209

E-pasts: caunites.birojs@gmail.com

Banka: A/s "Swedbank"

Bankas kods: HABALV22

Konta Nr: LV58HABA0001408060880

Ar šo mēs uzņemamies pilnu atbildību par piedāvājumā iesniegtajiem dokumentiem, tajos ietvertc informāciju, noformējumu.

Paraksts _____

Vārds, uzvārds Ināra Caunīte

Ieņemamais amats valdes priekšsēdētāja



Z.V.

M. Fedorovs
of. (I. Opola)
I. R. R. R.

KOPIJA PAREIZA

Cesvaines novada domes sekretāre *Rose Marie Rose*
Cesvainē, 2016. gada 24. februārī



Cesvaines novada dome

Reģistrācijas numurs 90000054727

Pils iela 1A, Cesvaine, Cesvaines novads, LV- 4871

Tālruņa numurs + 371 64852715, tālruņa/faksa numurs + 371 64852099,
elektroniskā pasta adrese dome@cesvaine.lv

Cesvainē

SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs”,
Cēsu iela 26 - 13, Rīga, LV-1012

10.02.2016

Nr. 3.6/95

Par finanšu piedāvājumu

Iepirkuma “Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde” CND 2016/3 komisija atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 56. panta 3. daļas prasībām veica aritmētisko kļūdu labojumus SIA „Arhitektes Ināras Caunītes birojs” finanšu piedāvājumā, aprēķinot piedāvātajiem projektēšanas un autoruzraudzības darbiem korektu finanšu piedāvājuma kopsummu 21760,00 (divdesmit viens tūkstotis septiņi simti sešdesmit euro, 00 centi).

Cesvaines novada domes izpilddirektors

U.Fjodorovs

ŠIS DOKUMENTS IR ELEKTRONISKI PARAKSTĪTS AR DROŠU ELEKTRONISKO PARAKSTU UN
SATUR LAIKA ZĪMOGU

KOPIJA PAREIZA

Cesvaines novada domes sekretāre

Cesvainē, 2016. gada 24. februārī

Grozījumi

LĪGUMĀ

par projektēšanas un autoruzraudzības darbu veikšanu

objekts: Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde,

Pils iela 1, Cesvaine, Cesvaines novads

Cesvainē

2016. gada 1. jūlijā

Cesvaines novada dome, reģistrācijas numurs 90000054727 (turpmāk – Pasūtītājs), kuru saskaņā ar Cesvaines novada domes 2009. gada 24. jūlija saistošo noteikumu Nr.3 "Cesvaines pašvaldības nolikums" 17.4.punktu un Cesvaines novada domes 2013. gada 13. jūnija domes sēdes Nr.1 lēmumu 1.š pārstāv Domes priekšsēdētājs Vilnis Špats, un

SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs", reģistrācijas numurs Nr. 50003496771, kuru pārstāv tās valdes priekšsēdētāja Ināra Caunīte (turpmāk – Projektētājs), no otras puses, (abi kopā turpmāk – Puses) saskaņā ar Līguma 9.5. punktu un Līguma 1.pielikuma 2.3.2. punktu un Atbildēm uz pretendentu jautājumiem pašvaldības iepirkumā „Cesvaines pils pārbūves un restaurācijas projekta izstrāde”, ID Nr. CND2016/3, no brīvas gribas vienojas izdarīt šādus grozījumus:

1. Puses vienojas grozīt Līguma 1. pielikumu "Projektēšanas uzdevums: Cesvaines pils pārbūve un restaurācija", papildinot to ar punktu 4.5.1 "Veikt Rietumu korpusa stāvu pārplānojumu un veikt projektēšanu paredzot demontēt vītņu evakuācijas kāpnes, to vietā projektējot stāvus savienošās kāpnes (ieskaitot bēniņus) ēkas šajā spārnā".
2. Puses vienojas grozīt Līguma 2.1. punktu, tajā skaitli un vārdu "1.jūlijam" aizstāt ar skaitli un vārdu "6. septembrim".
3. Puses vienojas grozīt Līguma 4.1. punkta pirmo teikumu, tajā skaitļus un vārdus "EUR 21760,00 un PVN 21% EUR 4569,60, kopā EUR 26329,60 (divdesmit seši tūkstoši trīs simti divdesmit deviņi euro, sešdesmit centi)" aizstāt ar skaitļiem un vārdiem "EUR 23936,00 un PVN 21% EUR 5026,56, kopā EUR 28962,56 (divdesmit astoņi tūkstoši deviņi simti sešdesmit divi euro piecdesmit seši centi)".
4. Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.2. punktu, tajā skaitļus un vārdus "EUR 15104,00 un PVN 21% EUR 3171,84, kopā EUR 18275,84 (astoņpadsmit tūkstoši divi simti septiņdesmit pieci euro, astoņdesmit četri centi)" aizstāt ar skaitļiem un vārdiem "EUR 16992,00 un PVN 21% EUR 3568,32, kopā EUR 20560,32 (divdesmit tūkstoši pieci simti sešdesmit euro trīsdesmit divi centi)".
5. Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.1.punktu, izņemt "20%", atstājot negrozītu avansa maksājuma summu.
6. Puses vienojas grozīt Līguma 4.2.3. punkta pirmo teikumu, tajā skaitļus un vārdus "EUR 2880,00 un PVN 21% EUR 604,80, kopā EUR 3484,80 (trīs tūkstoši četri simti astoņdesmit četri euro, astoņdesmit centi) aizstāt ar skaitļiem un vārdiem "EUR 3168,00 un PVN 21% EUR 665,28, kopā EUR 3833,28 (trīs tūkstoši astoņi simti trīsdesmit trīs euro, 28 centi)".

SAŅEMTS
Cesvaines novada domē

01-07-2016

6/5.11


7. Šie noslēgtie grozījumi līgumā stājas spēkā 2016.gada 1.jūlijā
8. Līgums sastādīts uz 1 (vienas) lapas 3 (trīs) eksemplāros latviešu valodā, visiem eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks, viens Līguma eksemplārs tiek nodots Projektētājam, bet divi – Pasūtītājam.

Pasūtītājs

Cesvaines novada dome
Reģistrācijas Nr. 90000054727
adrese Pils iela 1 A, Cesvaine,
Cesvaines novads, LV-4871
banka AS "SEB banka"
kods UNLALV2X
konta Nr. LV47UNLA0020900130712

Domes priekšsēdētājs

V. Špats



Projektētājs

SIA "Arhitektes Ināras Caunītes birojs"
Reģistrācijas Nr. 50003496771
adrese Cēsu iela 26-13, Rīga, LV - 1012
banka AS "Swedbank"
kods HABALV22
konta Nr. LV58HABA0001408060880

Valdes priekšsēdētāja

I. Caunīte

